

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		水道課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	増田地区配水管布設替工事	増田	180日	土木	HPE φ 100 L=334.2m	一般	発注済
2	広見地区配水管布設替工事	広見	180日	土木	HPE φ 50 L=390.8m	一般	発注済
3	満倉地区配水管布設替工事	満倉	180日	土木	HPE φ 75 L=325.0m	一般	発注済
4	緑乙地区配水管布設替工事	緑乙	210日	土木	HPE φ 100 L=776.0m	一般	発注済
5	栄町地区配水管布設替工事	栄町	180日	土木	HPE φ 100 L=205.0m	一般	発注済
6	武者泊地区送水管布設替工事	武者泊	210日	土木	HPE φ 75 L=780.0m	一般	発注済
7	内海地区配水管布設工事	須ノ川	150日	土木	HPE φ 50 L=81.0m	一般	発注済
8	遠方監視制御システム機器更新工事(御荘地区)	御荘地区	200日	通信	監視制御システム一式	一般	発注済
9	上水道老朽管更新事業実施測量設計業務	町内一円	180日	土木関係業務	測量設計業務一式	一般	発注済
10	重要給水施設配水管整備事業実施測量設計業務	城辺地区	180日	土木関係業務	測量設計業務一式	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		水産課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工事(分割の6)	久良	180日	土木	護岸補修工 L=77.4m	一般	発注済
2	R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工事(分割の7)	樽見	180日	土木	根固工 L=100m	一般	発注済
3	R3水産物供給基盤機能保全工事(分割の1)	久良	180日	舗装	施工延長 L=635.6m アスファルト舗装工A=5,078㎡	一般	発注済
4	R3水産物供給基盤機能保全工事(分割の2)	御荘菊川	180日	土木	施工延長 L=89.0m 62 錢坪物揚護岸 張コンクリート工 V=97m3、ブロック積工 A=117㎡	一般	発注済
5	R3漁港機能増進事業漁港施設定期点検委託業務	網代外3	180日	土木関係業務	機能保全計画見直し 一式	一般	発注済
6	R3魚神山漁港海岸保全施設整備工事	魚神山	130日	土木	離岸堤 L=7.0m	一般	発注済
7	R3魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事	魚神山	180日	土木	離岸堤 L=30.0m	一般	11月
8	船越漁港荷捌所用地改修工事	船越	100日	土木	水路工 L=111m	一般	10月
9	深浦漁港外舗装工事	久良外	90日	舗装	舗装工 A=2,950㎡	一般	発注済
10	西浦漁港(中泊地区)護岸補修工事	中泊	60日	土木	水叩き補修工 L=100m	一般	発注済
11	船越漁港(下久家地区)護岸補修工事	下久家	120日	土木	護岸補修工 L=15.2m	一般	発注済
12	左右水漁港物揚場護岸補修測量設計委託業務	左右水	130日	土木関係業務	測量調査設計業務一式	一般	10月
13	成川漁港外郭施設測量委託業務	防城成川	130日	測量	測量業務一式	一般	10月
14	成川漁港外郭施設地質調査委託業務	防城成川	130日	地質調査	地質調査業務一式	一般	10月
15	成川漁港外外郭施設設計委託業務	防城成川	140日	土木関係業務	設計業務一式	一般	11月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		水産課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
16	平瀨漁港外4港平面計画策定業務	平瀨外4カ所	120日	土木関係業務	平面計画策定一式	一般	10月
17	福浦漁港護岸補修測量設計委託業務	福浦	130日	土木関係業務	測量設計業務一式	一般	10月
18	中玉漁港エプロン舗装工事	中玉	100日	土木	舗装工 A=210m ²	一般	11月
19	深浦漁港(西真浦地区)防舷材等補修工事	久良	100日	土木	防舷材更新 N=4本 係船環設置 N=4箇所 水路補修工 一式	一般	11月
20	網代漁港浚渫工事	網代	100日	土木	浚渫工 V=300M ³	一般	11月
21	網代漁港消波ブロック設置工事	網代	100日	土木	消波ブロック設置工 1.0式	一般	11月
22	中玉漁港(大浜地区)外郭施設撤去工事	大浜	100日	土木	外郭施設撤去 1.0式	一般	11月
23	R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工事(分割の8)	柏崎	100日	土木	護岸補修工 L=57.5m	一般	10月
24	R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工事(分割の9)	中浦	90日	土木	護岸補修工 基礎栗石工 V=197m ³	一般	10月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		農林課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	林道松尾光野線道路舗装工事	小山	120日	舗装	舗装工L=700.0m	一般	12月
2	御荘平山地区水路改修工事	御荘平山	210日	土木	水路工 L=39.0m	一般	発注済
3	農道奈呂線道路新設工事	須ノ川	240日	土木	道路新設 L=71.4m	一般	発注済
4	駄場向山1号橋外1橋防護柵補修工事	広見	90日	土木	防護柵補修 L=34m	一般	発注済
5	林道太田八人組線道路開設工事	正木・増田	200日	土木	道路開設 L=200m	一般	発注済
6	広見地区(弓張工区)農業用水利施設管理道舗装工事	下緑	120日	土木	舗装工 A=500m ²	一般	11月
7	緑地区(樋口工区)農業用水路補修工事	樋口	120日	土木	嵩上工L=88m	一般	11月
8	下緑地区農業用水利施設設置工事	下緑	120日	土木	農業用水利施設設置 L=90m	一般	11月
9	広域農道南宇和線災害復旧工事	御荘和口	270日	土木	災害復旧工 L=50m	一般	1月
10	農道9号線災害復旧工事	御荘平山	90日	土木	災害復旧工 L=10m	一般	1月
11	林道つつじ尾線災害復旧工事	緑	90日	土木	災害復旧工 L=33m	一般	12月
12	林道長月線災害復旧工事	御荘長月	90日	土木	災害復旧工 L=22m	一般	12月
13	林道谷ノ奥線災害復旧工事	御荘菊川	90日	土木	災害復旧工 L=66m	一般	12月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
1	町道貝塚北線外測量設計委託業務	御荘平城	90日	測量	測量設計 一式 (L=60.0m)	一般	発注済
2	町道金毘羅線測量設計委託業務	御荘平城	120日	測量	測量設計 一式 (L=320.0m)	一般	発注済
3	町道篠山小岩道線法面保護工事	僧都	60日	土木	法面保護 L=14.8m	一般	発注済
4	町道平城長崎線側溝改修工事	御荘平城	80日	土木	側溝改修 L=64.0m	一般	発注済
5	道路台帳補正委託業務	町内	240日	土木関係業務	町道台帳補正業務一式	一般	発注済
6	町道日土小屋ノ浦線外町道舗装補修工事(町道日土小屋ノ浦線外)	久良外	120日	舗装	舗装補修	一般	12月
7	町道舗装補修工事	町内一円	280	舗装	舗装補修 一式	一般	発注済
8	町道中溝線外路肩改良工事(町道太場2号線)	城辺甲	120日	土木	道路改良 L=60.0m	一般	発注済
9	町道中溝線外路肩改良工事(町道駄場ハナ3号線)	上大道	120日	土木	道路改良 L=107.9m	一般	発注済
10	町道中溝線外路肩改良工事(町道梶郷駄場線)	緑甲	150日	土木	道路改良 L=100m	一般	発注済
11	町道ノザコ線法面修繕工事	満倉	150日	土木	視距改良 L=20m	一般	発注済
12	町道弓立越田線道路改良工事	越田	150日	土木	道路改良 L=86.5m	一般	発注済
13	町道平城下畑地線道路改良工事	御荘和口	150日	土木	道路改良 L=100m	一般	11月
14	路面性状調査委託業務	町内	150日	土木関係業務	路面性状調査委託業務 一式	一般	発注済
15	河川占用協議資料作成業務	町内	240日	土木関係業務	資料作成 一式	一般	12月

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

様式第1号(第2条関係)

令和3年度工事の発注の見通しについて

(令和3年9月17日現在)

発注担当課名		建設課					
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期
16	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定委託業務	町内	150日	土木関係業務	計画策定 一式	一般	発注済
17	愛南町橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務	町内	270日	土木関係業務	橋梁長寿命化修繕計画策定 一式	一般	発注済
18	石鎚橋外橋梁修繕測量設計委託業務	御荘長洲	150日	土木関係業務	石鎚橋外修繕測量設計 一式	一般	発注済
19	広岡橋外橋梁修繕測量設計委託業務	中川外	150日	土木関係業務	広岡橋外修繕測量設計 一式	一般	発注済
20	坂本1号橋外橋梁修繕測量設計委託業務	御荘和口	150日	土木関係業務	石鎚橋外修繕測量設計 一式	一般	発注済
21	泡立橋外橋梁修繕測量設計委託業務	正木	150日	土木関係業務	石鎚橋外修繕測量設計 一式	一般	発注済
22	町道惣川線道路改良工事	増田	150日	土木	道路改良 L=186.5m	一般	発注済
23	町道神越3号線道路改良工事	城辺甲	150日	土木	道路改良 L=38.3m	一般	発注済
24	町道鯖越線道路改良工事	鯖越	150日	土木	道路改良 L=35.9m	一般	11月
25	町道下長野2号線道路改良工事	城辺甲	150日	土木	道路改良 L=36.7m	一般	発注済
26	町道樫月竹倉線道路改良測量設計委託業務	船越	150日	測量	測量設計 一式 (L=300.0m)	一般	発注済
27	町道真浦2号線測量設計委託業務	久良	90日	測量	測量設計 一式 (L=70.0m)	一般	発注済
28	銭坪B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	御荘菊川	150日	土木	山留工 L=20.0m	一般	発注済
29	本村A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	小山	150日	土木	山留工 L=39.0m	一般	発注済
30	大道B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	船越	150日	土木	山留工 L=27.2m	一般	発注済

(注) 1 公表工事は、予定価格が130万円を越えると見込まれるものが対象である。

